

SERVICIOS ECONÓMICOS

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 9 de marzo de 2016, a resultados de los términos en que quede su redacción definitiva, según el art. 206 del R.O.F. y R.J. de las Entidades Locales, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

6.- Expediente de obras de intervención en el Palau Vell y ampliación del Duque de Lerma en el Castillo de Dénia.

Vista la siguiente propuesta del concejal de Contratación:

“Habiéndose requerido mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de febrero de 2016, a la empresa ESTUDIO MÉTODOS DE LA RESTAURACIÓN, S.L., para que aportara la documentación exigida en la cláusula 4 del Pliego de condiciones administrativas para contratación de las obras de intervención en el “Palau Vell” y ampliación del Duque de Lerma en el Castillo de Dénia, por haber presentado la oferta más ventajosa según informe técnico emitido, cuyo resumen de puntuaciones es el siguiente:

CRITERIOS MEDIANTE FÓRMULAS (60 PUNTOS)				CRITERIOS NO VALORABLES MEDIANTE FORMULAS (40 PUNTOS)													
Empresa licitadora	Presupuesto ofertado	Baja	Puntuación ≤ 60	Criterio 1. Propuesta de ejecución (20 puntos)				Criterio 2. Conocimientos y análisis del proyecto (20 puntos)									
				1.1 Proyecto Ejecución ≤ 12 pts.	1.2 Cronog. Aci. y tiempos ≤ 2 pts.	1.3 Medios mat. Maq. ≤ 6 pts.	Puntos ≤ 20	2.1 Análisis Impl. Obra ≤ 2 pts.	2.2 Análisis de posibles interferencias ≤ 8 puntos			2.3 Identificación afecciones, entorno histórico y M.A. ≤ 8 pts.			2.4 An. V. ≤ 2 pts.	Puntos ≤ 20	TOTAL ≤ 100
GRUPO BERTOLINI	602.836,52	32	60,00	12	2	6	20	0	3	3	0	6	0	1	2	15	95,00



CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS TUDMIR	603.548,00	32	59,85	12	2	6	20	0	3	3	2	6	0,5	0	2	16,5	96,35
VALUARTE CONSERVACION DE PATRIMONIO	612.260,00	31	58,04	12	2	6	20	0	2	2	2	6	0	0	2	14	92,04
UTE:SYMETRA-ALEBUS-RYDEPA	614.162,00	31	57,65	12	2	6	20	2	3	3	0	6	0	0	2	16	93,65
ESTUDIO METODOS DE LA RESTAURACION	617.550,72	31	56,94	12	2	6	20	2	3	3	2	6	1	1	2	20	96,94
CYRESPA ARQUITECTONICO	657.056,14	26	48,74	12	2	6	20	2	2	2	0	6	1	0	2	15	83,74
EL ARTOLA	666.710,00	25	46,74	12	2	6	20	2	1	1	0	1	0	0	2	7	73,74
BINARIA COMPANIA GENERAL DE CONSTRUCCION	667.935,73	25	46,48	12	2	6	20	2	3	2	1	3	0	0	2	13	79,48
UTE:DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES GRUPO GENERALA	680.688,04	24	46,83	12	2	6	20	0	1	1	0	3	0	0	2	7	73,83
ROUTE PONT	694.540,00	22	40,96	12	2	6	20	2	1	1	0	3	0	0	2	9	69,96
UTE AZUCHE, DIACON 21	698.345,45	22	40,17	12	2	6	20	2	1	1	0	3	0	0	2	9	69,17
INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL	714.664,48	20	36,78	12	2	6	20	2	1	1	0	3	0	0	2	9	65,78



PROYEC TOS Y REHABI LACION KALAM	756.756,02	15	28,04	12	2	6	20	0	1	1	2	3	0	0	2	9	57,04
CABRER O EDIFICIA CIONES	794.656,25	11	20,17	12	2	6	20	2	1	1	0	3	0	0	2	9	49,17

Y habiéndose presentado por parte de dicha empresa la documentación exigida,

PROPONGO a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos:

1.- Adjudicar el contrato de obras de intervención en el "Palau Vell y ampliación del "Duque de Lerma" en el Castillo de Dénia, a la empresa ESTUDIO MÉTODOS DE LA RESTAURACIÓN, S.L., por el precio ofertado de 510.372,50 €, IVA excluido que asciende a 107.178,23 €.

2.- Notificar el presente acuerdo a las empresas que han tomado parte en la licitación, requiriendo a la adjudicataria para la formalización del contrato según lo previsto en la cláusula 5 del Pliego de Condiciones Administrativas."

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda aprobar la anterior propuesta

Lo que le comunico para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Dénia, 10 de marzo de 2016
El Secretario,





Ajuntament de Dénia

ÀREA DE SECRETARIA GENERAL

Secretaria

Plaça la Constitució, 10 · 03700 Dénia

C.I.F: P-0306300-E ☎ 965 780 100

✉ secretaria@ayto-denia.es